
           

財團法人台灣網路資訊中心財團法人台灣網路資訊中心財團法人台灣網路資訊中心財團法人台灣網路資訊中心 
徵求徵求徵求徵求機房重整工程機房重整工程機房重整工程機房重整工程提案提案提案提案第二次第二次第二次第二次公告公告公告公告 

一一一一、、、、項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 

機房重整工程。 

二二二二、、、、提案受理時間提案受理時間提案受理時間提案受理時間：：：： 

即日起至民國九十八年十月二十日 17：00 點前送達本中心。本案將於十月二十一日下

午三點進行開標及評選作業，並將於評選與合格廠商進行議價程序，（若以郵寄方式須

於上述時間點前寄達本中心） 

三三三三、、、、提案提案提案提案方式方式方式方式    

依需求內容(如附件)研擬提案並與本案聯絡人預約至現場進行場勘，於截止日期前，

將提案計畫書乙式三份及投標應備文件分別裝封，並於信封上標明本案名稱、所裝文

件名稱、投標廠商名稱及相關聯絡資訊， 

郵寄或親送至 TWNIC本案聯絡人。(請參照第九項) 

郵寄地址：100台北市中正區羅斯福路二段 9號 4樓之 2。 

四四四四、、、、投標廠商資格及應備文件投標廠商資格及應備文件投標廠商資格及應備文件投標廠商資格及應備文件 

(一)投標廠商應具備下列資格： 

1. 投標廠商須檢附列有營業項目之公司登記證明或商業登記證明（可向公司、

商業主管機關申請或在其網路下載）並加蓋公司之大小章。 

2. 合法繳納營業稅捐。 

(二)    投標應備文件如下，經文件審查確認後始可進行提案報告：  

1.   投標廠商須檢附列有營業項目之公司登記證明或商業登記證明（可向公司、 

商業主管機關申請或在其網路下載）並加蓋公司之大小章。 

2.   需繳稅廠商應提供最近二期（四個月份）營業稅 401或 403申報書影本，免

稅或無稅者應檢附相關證明文件影本。    

3.    押標金（投標價的 5%，應為至銀行換取由銀行開出之即期銀行本行支票或

即期銀行本行本票）。 

支票抬頭：財團法人台灣網路資訊中心。 

押標金於本案驗收後，申請無息返還。 

4. 報價單正本(須加蓋公司大小章，未加蓋者當場補蓋)。 

5. 公司大小印章（公司大章及負責人私章，需與上列文件所蓋大小章相同，並 

於文件審查及議價時攜帶）。 

6. 提案計畫書乙式三份。 

 

1~2項儘量請以 A4紙張大小影印，並於影本上加蓋公司大小章，未加蓋者當場

補蓋。 

五五五五、、、、 提案計畫書內容提案計畫書內容提案計畫書內容提案計畫書內容 

提案廠商之提案規劃至少應包括以下各項： 

(一)    公司介紹。 



(二)    各部規格及工程施作規劃。 

(三)    詳細報價。 

六六六六、、、、提案評審與提案標準提案評審與提案標準提案評審與提案標準提案評審與提案標準 

開標日本中心將依程序請提案廠商出席本中心進行文件審查及評選審查會議(提案廠

商需先符合文件審查後始可參加評選審查會議)，提案廠商於文件審查時，需攜帶公司

大小印章以供查驗，並報告提案內容(約 10分鐘)，與回答評審委員相關問題。評審委

員將就提案之材質成份品質(40%)、廠商設備及執行能力(30%)、經費編列合理性

（20%）、廠商資歷與人員專業(10%)進行評審。本案評審總分為一百分，及格分數為

七十分。 

七七七七、、、、預算金額預算金額預算金額預算金額 

(一)   本案預算經費最高為新台幣伍拾伍萬元整(含稅)，實際經費最後以本中心議價決

標核定之金額為準。 

(二)   本案最後議價決標之金額包含本案一切相關費用。 

八八八八、、、、 決標與議價決標與議價決標與議價決標與議價 

(一)   經會議評選後，本中心將優先與及格分數最高之廠商進行議價，若價格合於設定

底價，即辦理決標。如第一順位廠商經三次議價後，不符合設定底價，將改與次

一順位廠商進行議價。之後，依此類推。 

(二)  若僅有一家廠商通過文件審查及評審及格，本中心將直接進行議價及相關委託程

序。 

  

九九九九、、、、本本本本案案案案聯絡人聯絡人聯絡人聯絡人 

TWNIC 技術組 高境輿 

Email： markkao@twnic.net.tw 

Tel：2341-1313 ext.503 

未盡事宜未盡事宜未盡事宜未盡事宜，，，，將隨時修正之將隨時修正之將隨時修正之將隨時修正之，，，，並於並於並於並於 TWNIC網站上公告網站上公告網站上公告網站上公告。。。。 

 

 
財團法人台灣網路資訊中心. 

100 臺北市羅斯福路二段 9 號 4 樓之 2 

4F-2, No. 9, Roosevelt Rd., Sec. 2, Taipei 100, Taiwan, R.O.C. 

TEL：886-2-23411313‧FAX：886-2-2396-8832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財團法人台灣網路資訊中心 

機房重整預定施作工程項目列表 

項目 說明 數量   

機櫃 

 

 

 

整線暨移機

工程 

 

冷氣工程 

 

 

電力工程 

 

環境監控 

 

 

 

高架地板工

程 

 

施工日期 

 

 

保固內容及

合約 

 

 

 

本案金額上

限 

35U1935U1935U1935U19 吋機櫃含線槽吋機櫃含線槽吋機櫃含線槽吋機櫃含線槽,8,8,8,8 孔排插兩座需可固定孔排插兩座需可固定孔排插兩座需可固定孔排插兩座需可固定

於機櫃於機櫃於機櫃於機櫃,,,,每櫃獨立配製跳線盤每櫃獨立配製跳線盤每櫃獨立配製跳線盤每櫃獨立配製跳線盤((((對應該櫃交換對應該櫃交換對應該櫃交換對應該櫃交換

器孔位數量器孔位數量器孔位數量器孔位數量))))    

    

線路及設備整理與新增並移至新機櫃線路及設備整理與新增並移至新機櫃線路及設備整理與新增並移至新機櫃線路及設備整理與新增並移至新機櫃    

    

    

設置設置設置設置 5555 噸冷氣噸冷氣噸冷氣噸冷氣,,,,原有風管系統調整與散熱對流原有風管系統調整與散熱對流原有風管系統調整與散熱對流原有風管系統調整與散熱對流

空間規劃空間規劃空間規劃空間規劃    

    

因應新增機櫃進行電力迴路及配置調整因應新增機櫃進行電力迴路及配置調整因應新增機櫃進行電力迴路及配置調整因應新增機櫃進行電力迴路及配置調整    

    

環控簡訊警報系統環控簡訊警報系統環控簡訊警報系統環控簡訊警報系統((((需可以需可以需可以需可以 GSMGSMGSMGSM 發送簡訊或發送簡訊或發送簡訊或發送簡訊或

語音警報語音警報語音警報語音警報),),),),偵測感應器應包含偵測感應器應包含偵測感應器應包含偵測感應器應包含::::溫度溫度溫度溫度、、、、電力電力電力電力、、、、

煙霧煙霧煙霧煙霧、、、、漏水漏水漏水漏水    

    

更換目前破損之高架地板更換目前破損之高架地板更換目前破損之高架地板更換目前破損之高架地板    

    

    

施工需配合於非上班日進行施工需配合於非上班日進行施工需配合於非上班日進行施工需配合於非上班日進行    

    

    

本案本案本案本案設備設備設備設備部份部份部份部份((((機櫃機櫃機櫃機櫃、、、、冷氣冷氣冷氣冷氣、、、、環控主機環控主機環控主機環控主機))))需為需為需為需為三三三三

年保固年保固年保固年保固,,,,其餘部份為一年保固其餘部份為一年保固其餘部份為一年保固其餘部份為一年保固,,,,本本本本案需簽訂合案需簽訂合案需簽訂合案需簽訂合

約約約約    

    

    

本案預定金額上限為本案預定金額上限為本案預定金額上限為本案預定金額上限為::::伍拾伍萬元整伍拾伍萬元整伍拾伍萬元整伍拾伍萬元整    

    

    

欲參與投標本案廠商請於公告領標期間內預欲參與投標本案廠商請於公告領標期間內預欲參與投標本案廠商請於公告領標期間內預欲參與投標本案廠商請於公告領標期間內預

約至現場進行場勘約至現場進行場勘約至現場進行場勘約至現場進行場勘,,,,場勘聯絡人場勘聯絡人場勘聯絡人場勘聯絡人::::高境輿高境輿高境輿高境輿    

(02)23411313(02)23411313(02)23411313(02)23411313 分機分機分機分機 503503503503 
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